Torun, dnia 10.06.2020 .

Dotyczy: ,Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robot w zakresie

termomodernizacji stolarki
oswietlenia scenicznego”.

Znak sprawy: TH/ZP/1/2020

4

okiennej,

drzwiowej i przegrod

zewnetrznych oraz modernizacji

Wszyscy zainteresowani

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje:

1. Prosimy o podanie parametrow wykfadziny antyelektrostatycznej w pomieszczeniu

amplifikatorni

ODP:

CHARAKTERYSTYKA

NORMA

ROZPRASZAJACA
WYKLADZINA(LINOLEUM)

Grubosc catkowita

ISO 24346 (EN 428)

2.50mm

Grubosc¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.50mm
Waga catkowita | 1SO 23997 (EN 430) 3000 g/m2
Zabezpieczenie powierzchni xf2
WEASCIWOSCI TECHNICZNE NORMA
Wegniecenie resztkowe ISO 24343-1 <0.15mm ]
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl sl
Antyposlizgowosc DIN 51130 R9
EN 13893 pu20,30
Przewodzenie cieplne EN ISO 10456 (EN 12524) 0.015m2K/W
Opor elektryczny 1x10°<R<1x10° Q
R1<10° Q
R2<10° O
R<10° Q<1x10°Q
Wtasciwosci elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczna <2Kv
Ochrona bakteriostatyczna ISO 22196 TAK

Odpornosc¢ chemiczna

ISO 26987 (EN 423)

Odporny na kwasy
rozcienczone, kwasy, ttuszcze,
oleje, rozpuszczalniki

Odpornosc przeciw grzybom i
bakteriom

Tak (Produkt naturalnie
bakteriostatyczny)

2. Rzut pietra rys. AO3 - wrysowane sg 2 $cianki - czy to jest nowy element , prosimy

0 podanie parametrow.

ODP: Pytanie nie jest doktadnie sprecyzowane, nie wiadomo ktére ze scianek pytajacy ma

na mysli.




3. Czy Inwestor dysponuje projektem nowej podtogi systemowej REI 30 - jezeli tak prosimy
o jego udostepnienie , jezeli nie prosimy o wytyczne wykonania ww. wraz z wykonczeniem.

ODP: Projekt podtogi systemowej nie wchodzi w zakres projektu termomodernizacji.
Wykonany zostanie w kolejnym etapie modernizacji obiektu.

4. Czy wykonanie podtogi obejmuje poziom 0,00, balkon |, balkon Il na catej powierzchni ?

ODP: Wymiana podtogi na parterze oraz balkonach nie wchodzi w zakres projektu
termomodernizacji. Wykonana zostanie w kolejnym etapie modernizacji obiektu.

Andrzej Churski
Dyrektor Teatru

BYREKTOR
AXLJFZ{;[ ?}(urel-

= g
;"’

i /



